ZMLUVA O DIELO . ................/2018

na zhotovenie diela: ,,Sanacia krovov, zvonovej stolice a striech*
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’: Cirkevny zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Kocel’'ovce
Sidlo: Kocelovce 31, 049 35 Kocel'ovce
Statutarny zastupca: Mgr. Jana Il¢iskova, administratorka
Bozena Tomkova , zborova dozorkyna
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Cislo uétu, IBAN: SK69 0900 0000 0000 9962 1156
ICO: 31970 095
DIC: 2020 942 099
Telefon: 0907 337 855
E-mail : gotickacesta@gmail.com,

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2. Zhotovitel’:
Sidlo:
Zapisany:
Statutarny orgéan:
ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
telefon:
e- mail :

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2.
Predmet plnenia
2.1.Predmetom plnenia je zhotovenie stavebného diela ,,Sanacia krovov, zvonovej stolice a
striech®. Dielo bude zhotovené v sulade s vyzvou na predlozenie ponuky, s jej vyhodnotenim
podla §117 zdkona NR SR ¢. 343 / 2015 Z. z. overejnom obstardvani v platnom zneni
uskutocnenom dna 28.11.2018 v rozsahu a kvalite podla projektu pre realizaciu stavby. Predmet
zékazky je vymedzeny rozpoctovou dokumentaciou v tvare vykaz vymer, ktora tvori prilohu
zmluvy. V ramci stavebnych prac bude opravena strecha kostola v Kocel'ovciach. Obnova krovu,
zvonovej stolice a striech bude realizovand podl'a projektu na stavebné povolenie vypracovanom
projektantom Ing. Jaroslavou Glosovou v septembri 2012 a tychto dokumentov:
- Polozkovy vykaz vymer na ocenenie stavebnej prace Sanacie krovu, zvonovej stolice
a striech,
- Projektova dokumentacia Sanacia krovu, zvonovej stolice a striech Ing. Jaroslava Glosova
z obdobia 09/2012,
- Rozhodnutie KPU Kosice KE-11/1456-04/6328/SM z 22.11.2011,
- Zaviazné stanovisko KPUKE-2017/9518-3/24580/SM,DU z 10.4.2017,
- Ohlésenie stavebnych uprav 2017/38 z 12.4.2017.
Zhotovitel' je povinny prostrednictvom vlastnika nehnutel'nosti - Cirkevny zbor Evanjelicke;j
cirkvi a. v. na Slovensku Kocel'ovce :
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— vopred prerokovat’ a odsuhlasit’ spravnym organom kazdu zdvazni zmenu oproti alebo nad
ramec rozhodnuti Pamiatkového uradu.
— predlozit’ spravnemu organu na posudenie a vydanie zavdzného stanoviska, podla § 32
odseku 10 pamiatkového zdkona kazdu pripravni dokumentaciu obnovy.
Rozsah zakazky podl'a jednotlivych poloziek vykazu vymer predloZzenych v prilohe .
Pre vykonanie obnovy su navrhnuté nasledujuce prace:
Pripravné prace- vymedzenie chranené¢ho pristupu a vstupu do kostola pre verejnost’ pocas
prac Biracie prace - demontdz poskodenych pododkvapovych Zl'abov a dazd’ovych zvodov
z medeného plechu, - postupnd demontaz drevenej stresnej krytiny a latovania v celom rozsahu
strechy nad presbytériom, strechy nad lod’'ou, strechy nad sakristiou a strechy nad juznou
predsieniou kostola, - demontdz poskodenych oplechovani, lemovani a inych klampiarskych
prvkov z medeného plechu, - odstranenie poskodenych miest omietok vychodnej steny
deliaceho medzistreSného S§titu a severnej steny svityne nad strechou sakristie v ploSnom
rozsahu cca 40%, - demont4dZ poskodenych dosak podbitia striech, - demontaZ poskodenych
pododkvapovych zlabov z pozinkovaného plechu zo strechy veze. Atypicky chrli¢ na streche
veze zachovat, - demontdz dreveného dostenia §titov strechy sakristie vratane doskovych dveri,
- demontaz drevenej krytiny strieSok opornych pilierov, - vycistenie priestorov podkrovi od
exkrementov, sedimentov a stavebnej ¢innosti, - demontaz streSného okna strechy nad svétynou,
- vyrezanie napadnutych a poskodenych miest prvkov drevenych krovov v rozsahu a tvare
podla projektovej dokumentacie (ru¢nymi alebo elektrickymi néstrojmi s ruénym finalnym
opracovanim), - Pozn.: plechové streSna krytina strechy veze kostola ostdva, demontovana
nebude! Navrhované nové konstrukcie a stavebné upravy : - oprava poSkodenych miest omietok
stredného deliaceho Stitu z vychodnej strany nad strechou nad svétynou a omietok severnej
steny svdtyne nad strechou sakristie v predpokladanom rozsahu cca 40%, - farebny nater
vychodnej strany deliaceho Stitu nad strechou svétyne a severnej steny svityne nad strechou
sakristie, - oprava, doplnenie, protézovanie poskodenych prvkov krovov a zvonovej stolice
(bliz§ie PD, staticky posudok), - chemickd preventivna ochrana drevenych konstrukénych
prvkov akrytiny ochrannym bezfarebnym, dostatoéne ucinnym biocidom pre 2. triedu
ohrozenia podla zadsad STN EN 335-1, stypovym oznacenim Iv, P, B (STN 49 0600-1),
anorganicky typ na baze kyseliny boritej - fenoxycarb, flufenoxuron, ... (chemickt ochranu
vzdy po desiatich rokoch periodicky opakovat’), - vymena streSnej krytiny striech za novu z
dreveného Stiepaného Sindl’a, - vymena poskodenych dosék podbitia, - vymena doStenia
adrevenych dveri Stitov strechy sakristie, - vymena klampiarskych stresSnych Zl'abov,
dazd’ovych zvodov a inych klampiarskych prvkov z titanzinkového plechu (alt. medeny plech,
pozinkovany plech), - vymena streSnej krytiny opornych pilierov za nova, s utesnenim hornej
hrany strieSok vapennou omietkou, - oprava a reinstalacia atypického chrli¢a na strechu veze, -
opravy poskodenych miest krytiny strechy veze.
ZavereCné prace:
- likvidacia docasnych zabezpecovacich a ochrannych konstrukcii
- vycistenie priestorov podkrovi, veze a staveniska od sedimentov guana, stavebnej sutiny,
stavebného odpadu a inych necistot,
- likvidacia zariadenia staveniska. Po realizacii a pred odovzdanim stavby a stavebnych prac
budu priestory vypratané a vycistené.

2.2.Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ pre objednéavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3.0bjednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutu cenu podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4.Vykon tychto prac zabezpeci zhotovitel prostrednictvom kvalifikovanych pracovnikov, vratane
odborného vedenia.

2.5.Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
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2.6.Miesto stavby: Kostol ev.c.a.v. v Kocelovciach, stp. &. 32.
2.7.Dielo musi byt zhotovené v stlade s projektom, pripadne sjeho dohodnutymi zmenami,
slovenskymi technickymi normami a nesmie mat’ Ziadne nedostatky braniace jeho uZivaniu.

Clanok 3.
Cena diela
3.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena cenovou
Specifikaciou diela (polozkovity rozpocet) v Zmysle naceneného vykazu vymer ( v sulade
s vysledkom verejného obstaravania) a v sulade s ustanoveniami Zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z. ktorou sa
vykonava zakon €. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov. Tato cena celkom je
cenou maximalnou pre rozsah diela pocas stanoveného terminu realizacie diela.
Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢l. 2 ¢ini:
Cena spolu bez DPH
DPH (20%)
Cena celkom vratane DPH
(slovom : )
3.2.Zmenu ceny bude mozné menit' len pisomnym dodatkom o zakladnej zmluve obojstranne
odsthlasenim oboma zmluvnymi stranami.
3.3.0bjedndvatel’ sa zavdzuje, Ze dohodnuté¢ dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

Clanok 4.
Cas plnenia
4.1.Terminy plnenia predmetu zmluvy podrla €l. 2 st nasledovné:
Zaciatok realizacie: Po prevzati staveniska od u€innosti tejto zmluvy o dielo.
Ukoncenie realizacie: podla kritéria ¢.2 max do 30.11.2020.
4.2.DodrZanie €asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve.

Clanok 5.
Platobné podmienky, fakturacia

5.1.Platba bude zhotovitel'ovi poukédzand v EUR-ach na zaklade objednavatelom odsthlasené¢ho
diela. Objednavatel neposkytuje preddavky.

5.2.Faktira bude predlozend objednéavatelovi v 4 vytlackoch (po 2 vytlackoch pre kazdu zo
zmluvnych stran) a bude obsahovat’ hlavne tieto tidaje:

- oznacenie objednavatela a zhotovitel'a v sulade s § 3a Obch. zakonnika,

Cislo faktiry, resp. daniového dokladu,

- oznacenie diela a kod projektu,

- Cislo zmluvy a ndzov predmetu diela,

- oznacenie peniazného tstavu a ¢islo uctu,

- deil odoslania a den splatnosti faktary, zdanitelné obdobie,

fakturovanti sumu bez a s DPH,

peciatku a podpis opravnenej osoby,

- prilohou faktiry bude stpis prac a dodavok.

5.3.Ak faktara nebude obsahovat nélezitosti uréené vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
alebo dohodnuté¢ touto zmluvou, ma objednavatel’ pravo vratit ju do terminu splatnosti
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Opravnenim vratenim faktiry prestava platit’ povodnd lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut odo dna doruCenia opravenej faktary
objednavatelovi.

5.4.Lehota splatnosti faktry po jej prevzati je do 15 dni odo dia vystavenia faktiry.
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5.5.Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.6.Za den thrady sa rata den pripisania finan¢nych prostriedkov na ucet zhotovitela.

Clanok 6.
Podmienky zhotovenia diela a zodpovednost’ za vady

6.1.Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré mé& predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Vady predmetu plnenia je objednavatel’ povinny reklamovat’ pisomne, ihned’
po ich zisteni. Pri realizacii diela zhotovitel’ bude reSpektovat’ projektovii dokumentaciu a STN.

6.2.Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy
a zZe pocas zaru¢nej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.3.Zaruka na kvalitu diela v zmysle § 429 a nasl. obchodného zékonnika bola stanovena na 60
mesiacov od prevzatia kompletného predmetu zmluvy.

6.4.Zhotovitel’ je pocas zarucnej doby povinny reagovat’ na pripadné reklamované vady ato do
troch dni od obdfZania oznamenia. Cas nastupu na ich odstranenie nesmie byt’ dlhsi ako 30 dni
od obdfzania oznamenia o vadach.

6.5.Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré
su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska avybavi ich ochrannymi pracovnymi
pomdckami (§ 3 a9 Vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. O bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach). Na stavbe je potrebné dodrziavat’ predpisy platné
pre poZziarnu ochranu.

6.6.Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi
a nariadeniam i a je viazany prisluSnymi pokynmi objednévatela. Zhotovitel’ pri realizécii diela
bude dodrziavat’ na stavenisku ustanovenia Zakona NR SR ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni
a doplia zakon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorSich predpisov aozmene adoplneni niektorych zakonov § 431, ods. 3a
nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy, pouzije materidly,
ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky uvedené v zdkone NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 7.
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v€as si splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi
na zéklade protokolu o odovzdani aprevzati diela. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy
alebo technické normy urcuju vykonanie skusSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi uspesné vykonanie takychto skasok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

7.2.Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznadmit' objedndvatelovi najmenej
5 pracovnych dni vopred. Na zaklade tohto oznamenia zmluvné strany dohodnu cCasovy
harmonogram preberania diela. V pripade, ze zhotovitel' dokon¢i dielo pred tymto terminom,
objednavatel’ po overeni dokoncenia prac dielo prevezme.

7.3.0 preberani diela alebo jeho Casti spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory bude obsahovat’" zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych malych vad
a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu stavby, dohodu o opatreniach a lehotéach ich odstranenia,
zl'avach z ceny alebo pravach vyplyvajacich zo zodpovednosti za vady.

7.4.0bjednévatel’ prevezme od zhotovitel'a zhotovené dielo po odstraneni poslednej vady alebo
nedorobku, ktoré by branili riadnemu uzivaniu stavby.

7.5.Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobkys, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu.

7.6.Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu diela,
dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
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Clanok 8.
Zmluvné pokuty

8.1.Ak zhotovitel odovzda dielo po dohodnutom termine, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania.

8.2.Ak objednavatel' nezaplati faktiru v lehote splatnosti, je povinny zaplatit’ pendle vo vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania uhrady faktury.

8.3.Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou. V pripade, ak dojde k zruSeniu
alebo odstipeniu od tejto zmluvy zo strany objednédvatela, bude zhotovitel fakturovat
objednédvatel'ovi prace rozpracované ku diu zruSenia zmluvy, vo vyske umernej %
rozpracovatelnosti podielom z dohodnutej ceny.

Clanok 9.
Zodpovednost’ za Skodu

9.1.Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.

9.2.Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek poskodenie, zniCenie a stratu materidlu ur¢eného na
zhotovenie diela, ako aj za pripadné zranenie, Uraz a usmrtenie osob, ku ktorym doéjde pocas
alebo v dosledku vykonania prac v rdmci zmluvy o dielo.

9.3.V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druhd zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok 10.
VysSia moc
10.1.Zmluvné strany st zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné nesplnenie zmluvnych
povinnosti podl'a tejto zmluvy v pripade, ze toto neplnenie je v désledku vysSej moci. Pod
vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidateI'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekazok.
10.2.Ako pripady vysSej moci platia pre ucely tejto zmluvy: vojna, mobilizacia, povstanie, Strajk,
zivelné pohromy, nalez archeologickych vykopavok ap.
10.3.Zmluvnd strana, ktord sa odvolava na vysSiu moc, je povinna toto oznamit druhej strane
najneskor do 5 pracovnych dni od vzniku tejto okolnosti. Na poziadanie zmluvnej strany,
ktorej bola avizovana okolnost’ vysSej moci, je povinny avizovatel' predlozit’ hodnoverny
dokaz.
10.4.Ak okolnosti vys$Sej moci netrvaji dlhSie ako 3 mesiace, zmluvné strany su povinné plnit’
svoje povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy, priCom lehota plnenia sa predlzuje o dobu
trvania vySsej moci.

Clanok 11.
Ostatné ustanovenia

11.1.Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednédvatela, pokynmi
objednavatela, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

11.2.Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo.



-6 -
Clanok 12.
Zaverecné ustanovenia

12.1.Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom ajej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

12.2.Podpisom tejto Zmluvy stracaju platnost’ vsetky prechadzajuce pisomné alebo ustne
dojednania medzi Zmluvnymi stranami, vztahujice sa k predmetu zmluvy.

12.3.Menit alebo doplnat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

12.4.0Opodstatnené poziadavky a podmienky zmluvnych stran nevyhnutné pre plnenie zmluvy,
ktoré nie su zakotvené v tejto zmluve o dielo v dobre jej podpisania zmluvnymi stranami buda
predmetom dodatku ku zmluve. Ich Specifikacia a charakter nesma byt v rozpore s beznymi
obchodnymi zvyklost'ami a s platnou legislativou.

12.5.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju pisomne vyjadrit’ alebo ich
potvrdit’ do 15 kalendarnych dni od terminu dorucenia dodatku druhej strane. Po ta istu dobu
je tymto ndvrhom viazand zmluvna strana, ktord ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni
dodatku ku zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktordkol'vek znich poziadala sud
o rozhodnutie.

12.6.Ak nastani u niektorej zo zmluvnych strdn skutoCnosti braniace riadnemu plneniu tejto
Zmluvy, je povinnd tato zmluvna strana to ihned’ bez zbytocného odkladu oznamit’ druhej
zmluvnej strane a vyvolat’ jednania zastupcov opravnenych k podpisu Zmluvy.

12.7.Prava a povinnosti v tejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika. Pripadné spory sa buda rieSit najprv mimostdnou dohodou
Zmluvnych stran, v opacnom pripade na miestne prislusnom sude.

12.8.Zmluva je vyhotovené v troch rovnopisoch ako original, dve pre objednéavatela a jeden pre
zhotovitela. To sa tyka aj vyhotoveni vSetkych dodatkov ku zmluve.

12.9.Zmluvné strany prehlasuji, Ze st oboznamené s obsahom tejto zmluvy pred jej podpisanim,
jej obsahu porozumeli a suhlasia s nim v celom rozsahu. Zaroven sa zavidzuju ustanovenia
tejto zmluvy dobrovolne plnit. Sucasne prehlasuji, ze st opravneni s predmetom tejto
zmluvy nakladat’, ze tato zmluva je uzatvorend po vzajomnej dohode, slobodne a vazne,
zrozumitel'ne a urcito, nie v tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok pre niektort zo
zmluvnych stran, a taktiez nie v omyle, a ze zmluvna volnost zmluvnych stran nie je
obmedzena.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost dinom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dilom podpisania zmluvy o nenavratnom prispevku z MK SR na uvedenu zékazku a
diniom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 47a ods. 1 zakona €. 546/2010
Z. z., ktorym sa dopiia Ob¢iansky zdkonnik v spojeni s ustanovenim a. 5a zékona ¢&. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

v Kocelovciach, dia .........cceeeeeene.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

BozZena Tomkova



