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autorizovaný stavebný inžinier SKSI
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Ing. Peter Glos

Statický posudok:

PRODIS  s.r.o. Bratislava





Ing. Vladimír Kohút, autorizovaný stavebný inžinier SKSI

Posúdenie stavebnotechnického stavu konštrukcie krovu kostola. Aktuálne biologické poškodenie prvkov krovu, návrhy na sanáciu, výmenu a na opravy prvkov:
Ing. Renáta Korenková, PhD
Ing. arch. Peter Krušinský, PhD

Rozpočet:


Ing. Mária Mandulová
Stupeň projektovej dokumentácie:
PD na stavebné konanie

Dátum:
september 2012
Zhotoviteľ stavby:
Bude určený na základe výberového konania
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Kostol (parc. KN-C č. 1) sa nachádza uprostred zástavby obce a tvorí jej dominantu. Postavený je na pozemku parc. č. 2, ktorú tvorí zrušený cintorín ohradený kamenný múrom. Kostol so svojim areálom sa nachádza v priestore medzi dvojicou paralelných ulíc pri miestnom potoku. Prístupný je južnou a východnou bránkou v ohradnom múre. Severne susedí s areálom kostola objekt materskej školy so záhradou.

Ev. a. v. kostol v Koceľovciach je stredoveký, gotický, z 1. pol. 14. stor. Pôvodne zrejme kvadratické presbytérium bolo rozšírené, zvýšené, novo zaklenuté a vymaľované v poslednej tretine 14. stor. Loď mala pôv. trámový strop, ktorý v 18. stor. nahradili dvoma poľami pruskej klenby s medziklenbovým a prístennými pásmi. Na severnej strane je sakristia zaklenutá valenou klenbou, do ktorej vedie lomený gotický portál s pôv. železnými kovanými dverami. K južnej strane lode pristavili v 18. stor. malú arkádovú predsieň, z ktorej vedie segmentovo zakončený portál do kostola s gotickými okovanými dverami. Na západnej strane lode murovaná podklenutá empora, z nej prístupná drevená protestantská empora na severnej strane lode, s maľovaným parapetom, členeným plochými točitými polostĺpmi. Empora podopretá stredným vyrezávaným stĺpom, pochádza zo zač. 18. stor.
Strechy nad loďou a svätyňou sú vysoké, sedlové, symetrické, strecha nad presbytériom na východe polygonálne ukončená. Strecha lode vymedzená vežou a štítom na západnej strane a medzistrešným štítom na východnej strane. Strecha nad sakristiou pultová, nad južnou predsieňou sedlová, orientovaná hrebeňom kolmo na os kostola. Strešná krytina z dreveného štiepaného šindľa.

Veža na západnej strane spočíva na štvorhrannej, diagonálnymi opornými piliermi stuženej základnej stavbe a prechádza pri zošikmení pilierov do osembokého trupu, deleného dvoma gotickými profilovanými kordónovými rímsami. V najvyššom poschodí veže sú mierne lomené gotické okienka. Veža zastrešená zvonovitou secesnou prilbou, zakončenou oblým ihlancom. Strešná krytina pozinkovaný plech. Vo veži je neskorogotický sedlový portál s kamenným ostením.

Nástenné maľby z poslednej tretiny 14. stor. sa zachovali na krížovej klenbe, uzáverových výsekoch presbytéria a na vnútornej strane jeho obvodových múrov.

Železné gotické dvere do sakristie majú nitované hviezdicové klince a radiálne pánty zo 14. stor. Železné neskorogoticko-ranorenesančné dvere zo zač. 16. stor., vedúce z arkádovej predsienky do kostola, prerobené (?) v 18. stor. z pôvodných hrotitých na segmentové.

Kostol je kontinuálne využívaný na liturgické účely miestneho ev. a. v. cirkevného zboru.

Architektonicko-historický výskum typologicky vyhodnotil hlavné krovy kostola nad loďou a svätyňou, ako aj krov nad sakristiou ako krokvové krovy modernej väznicovej sústavy (inžinierske krovy) s dvojitým (trojitým vešadlom, pozdĺžne stužené stojatými stolicami. Krovy konštrukčne a typologicky zodpovedajú dobe vzniku v závere 19. stor. Vzhľadom na bližšie špecifikované konštrukčné nedostatky a poruchy v krove nad loďou bol tento rekonštruovaný zač 20. stor., pričom došlo k zmene a doplneniu konštrukcie plných priečnych väzieb. Zvonová stolica bola určená ako konštrukčne excelentný príklad neskorobarokovej konštrukcie svojho druhu so zdobnými, architektonicky vyjadrenými prvkami.
Architektonicko-historický výskum bližšie identifikoval a zaradil roky zoťatia stromov na výrobu prvkov krovov a zvonovej stolice a tým nepriamo aj dobu vzniku krovov nasledovne:

Krov nad svätyňou:
1890/91 – 1891/92

Krov nad loďou:
1891/92 s opravou a doplnením 1911/12

Zvonová stolica:
1783-97 a 1785-86

Krov nad vežou:
nepodarilo sa zadatovať

Krov nad sakristiou:
analogicky s krovmi nad loďou a svätyňou 1891/92
Technický stav, druh a stupeň biotických a abiotických poškodení, ako aj statické narušenia krovov a zvonovej stolice vyhodnotil posudok stavebno-technického stavu a biotických poškodení a statický posudok (v prílohe), na základe ktorých bolo spracované konštrukčné riešenie a rozsah sanačných úprav tejto projektovej dokumentácie.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
Ako východiskové podklady a podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy krovov, strechy a zvonovej stolice kostola slúžili:

· Zadanie investora

· Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice č. KE-11/1456-04/6328/SM zo dňa 22.11.2011 o zámere obnovy kultúrnej pamiatky 
· Základné zameranie kostola – OSPSOP v Rožňave, autori: D. Kemény a Ing. Penger  07/1973, Archív KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, arch. č. A 18
· Zameranie krovových sústav, zvonovej stolice a striech kostola, digitalizácia základného zamerania autorom PD, 2012
· Podrobná fotodokumentácia, krovov, podkroví, striech a zvonovej stolice
· Podrobná ohliadka, posúdenie a vyhodnotenie stavu
· Kópia z katastrálnej mapy, LV č. 13

· Architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice kostola  2012
· Posúdenie stavebnotechnického stavu konštrukcie krovu kostola. Aktuálne biologické poškodenie prvkov krovu, návrhy na sanáciu, výmenu a na opravy prvkov  2012
· Statický posudok  PRODIS plus s.r.o. Bratislava  2012
· Konzultácia so zástupcom objednávateľa

· Konzultácia s KPÚ Košice, pracovisko Rožňava
Zameranie krovov striech a zvonovej stolice, digitalizácia základného zamerania, architektonicko-historický výskum a posudky boli realizované súbežne v rámci prípravy obnovy kostola v roku 2012.
Projektová dokumentácia sa na základe zadania týka výhradne identifikácie, posúdenia a sanácie zistených porúch a poškodení drevených nosných prvkov krovov striech a zvonovej stolice a porúch strešnej krytiny kostola vrátane klampiarskych prvkov. Projektová dokumentácia nerieši sanáciu a obnovu samotného kostola, posúdenie technického stavu existujúceho bleskozvodu a jeho súladu s normovými požiadavkami, ani systém vyhrievania strešných žľabov a zvodov. Projektová dokumentácia zaúsťuje strešné zvody do existujúcej podzemnej kanalizácie bez zmeny polohy zvodov a bez jej úprav (bližšie: Posudok zavĺhania objektu s projektom sanácie porúch.  Ing. M. Pichová, 2012).
Rozsah projektovej dokumentácie vychádza z požiadaviek a zadania investora a Krajského pamiatkového úradu Košice, pracovisko Rožňava.
ČLENENIE  STAVBY
Stavba je vzhľadom na charakter prác členená na jeden stavebný objekt:

SO 01  Kostol

VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE
Stavba nemá žiadnu väzbu na okolitú výstavbu, realizovanú v obci. Nebude mať žiaden vplyv na prípadné iné investičné aktivity v obci a nevyžiada si súvisiace a vyvolané investície.

Paralelne s obnovou striech kostola, ktorú rieši tento projekt bude realizovaná sanácia vlhkosti objektu (Ing. M. Pichová 2012). Obe činnosti vzájomne nesúvisia a môžu byť realizované nezávisle a po skoordinovaní aj súčasne.

Počas realizácie stavebných prác nedôjde k záberu verejného priestranstva. Skladovanie materiálu a zariadenie staveniska bude na priľahlom pozemku ev. a. v. fary, príp. v areáli kostola s prísunom materiálov po miestnych komunikáciách. K samotnému kostolu nie je možný prístup stavebných mechanizmov.
Sutina a stavebný odpad bude vyvážaný po miestnych komunikáciách na skládku, ktorý určí miestne príslušný stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka v stavebnom povolení, resp. v oznámení k ohlásenej stavebnej úprave. Nakladanie s demontovanými prvkami z farebných kovov určí stavebník. Na stavbe nevznikne žiaden nebezpečný odpad a stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV
Stavba má jediného užívateľa a prevádzkovateľa. Kostol je majetkom ev. cirkevného zboru a. v. v Koceľovciach a slúži na liturgické účely miestneho ev. a. v. cirkevného zboru. 

TERMÍNY VÝSTAVBY
Predpokladaný termín výstavby je:

Začiatok prác:

06/2013

Ukončenie prác:
10/2013
POSTUP VÝSTAVBY
Obnovu zastrešení kostola realizovať postupne, po samostatných častiach. Jednotlivé strechy počas stavby, najmä po demontáži krytiny, zabezpečiť provizórnym prekrytím fóliou tak, aby nedošlo k zamoknutiu podkroví a samotného kostola.
Samotný postup realizácie obnovy jednotlivých striech je závislý od zabezpečenia finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu je možné demontovať strešnú krytinu postupne, a to iba v rozsahu zabezpečeného finančného krytia realizácie sanácie nosných prvkov krovu, novej strešnej krytiny a celkovo obnovy dotknutej strechy.

Počas realizácie prác na sanácii striech zabezpečiť a vymedziť koridor pre bezpečný prístup verejnosti do objektu. Stavebné práce si nevyžiadajú vylúčenie kostola z bežnej prevádzky.

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
Celkové náklady na stavbu sú uvedené v časti   E.  Celkové náklady stavby


Vypracovala:



Ing. Jaroslava Glosová



september 2012
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1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
1.1  STAVENISKO

Stavenisko pre realizáciu stavby sa bude nachádzať v samotnom kostole, v jeho areáli (parc. KN-C č. 1 a 2) a v areáli priľahlej ev. a. v. fary (parc. KN-C č. 30 a 31). Na týchto plochách bude umiestnené uzamykateľné zariadenie staveniska a budú tu aj voľne skladované materiály a výrobky pre stavbu. Kostol je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Prístup na stavenisko, doprava materiálov a odvoz stavebnej sutiny a odpadu bude cez miestne komunikácie. Samotný kostol a jeho areál ohradený plným kamenným múrom s dvoma bránkami je pre vjazd dopravy a stavebných mechanizmov neprístupný. 

S realizáciou prác nie je nutný záber verejných priestranstiev a záber poľnohospodárskeho a lesného fondu. Na realizáciu stavby nie sú nutné ani prekládky inžinierskych sietí.

1.2  MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY
Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo poskytnuté základné zameranie objektu (OSPSOP v Rožňave, autori: D. Kemény a Ing. Penger  07/1973, Archív KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, arch. č. A 18), ktoré bolo autorom tejto projektovej dokumentácie v tomto roku aktualizované a digitalizované v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie. Súčasne bolo v tomto roku autorom tejto projektovej dokumentácie zrealizované podrobné zameranie všetkých krovov, striech a zvonovej stolice objektu (s výnimkou neprístupných polôh a miest krovov – veža...) a vzájomné zosúladenie uvedených zameraní do výsledného zamerania. Zameranie bolo ako podklad poskytnuté aj spracovateľom posudkov a čiastkového architektonicko-historického výskumu.
Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli podkladom aj mapový podklad areálu kostola (parc. KN-C č. 1 a 2, kat. územie Koceľovce) z katastra nehnuteľností - v prílohe.

1.3  PRIESKUMY, VÝSKUMY, POSUDKY

Po zameraní krovov a po aktualizácii a spracovaní staršieho zamerania do elektronickej formy boli súbežne s realizáciou projektovej dokumentácie vykonané nasledujúce posudky a výskumy:
· posúdenie stavebnotechnického stavu konštrukcie krovu kostola. Aktuálne biologické poškodenie prvkov krovu, návrhy na sanáciu, výmenu a na opravy prvkov
· statický posudok

· architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice kostola (čiastkový). V rámci výskumu bol spracovaný archívno-historický výskum a dendrochronologická analýza drevených konštrukčných prvkov kostola.

Geologický a hydrogeologický posudok nebol vzhľadom na charakter prác vykonaný. Súbežne so spracovaním projektovej dokumentácie sanácie striech, krovov a zvonovej stolice bol spracovaný posudok zavĺhania objektu s projektom sanácie porúch (Ing. Marta Pichová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI, Bratislava), ktorý tvorí samostatnú projektovú dokumentáciu.
1.4  PRÍPRAVA VÝSTAVBY
Realizácia stavebných prác a úprav na sanácii striech, krovov a zvonovej stolice kostola nepredpokladá žiadne stavebné úpravy a preložky inžinierskych sietí.
Pred začiatkom prác je nutné vymedziť realizovať bezpečnú chránenú prístupovú trasu do objektu kostola na čas realizácie stavebných prác a úprav. Obnova krovov a striech musí byť realizovaná po častiach a tak, aby bola zabezpečená provizórna ochrana a prekrytie strechy s demontovanou strešnou krytinou fóliou počas obnovy pred zatečením.
Demontážne a búracie práce budú realizované hlavne ručne, ručným náradím a nástrojmi, príp. elektrickým náradím a nástrojmi. Stavebný odpad bude ukladaný na skládku, alebo do veľkorozmerového kontajnera umiestneného v priestore ev. a. v. fary. Odvoz stavebnej sutiny a stavebného odpadu, ako aj dovoz materiálu a výrobkov sa bude realizovať po miestnych komunikáciách. Drevený odpad bude druhotne využitý ako palivo, o spôsobe naloženia s odpadom z farebných kovov rozhodne stavebník. Ostatný odpad bude vyvezený na skládku v zmysle určenia stavebného úradu v stavebnom povolení, resp. v oznámení k ohláseným stavebným úpravám. Nebezpečný odpad počas stavby nevznikne (bližšie časť 2.6).
Na dobu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť samostatný odber elektrickej energie so samostatným meraním spotreby a odber vody so samostatným meraním spotreby.
Podmienky a podrobnosti umiestnenia zariadenia staveniska, podrobnosti ochrany stavby a staveniska počas prác, ako aj podrobnosti režimu stavby vo vzťahu k prevádzke kostola dohodne písomne zhotoviteľ so stavebníkom počas odovzdania stavby a staveniska na realizáciu prác.

2.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
2.1  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Realizácia obnovy striech, krovov a zvonovej stolice zachová a nijakým spôsobom neovplyvní historické architektonické riešenie exteriéru ani interiéru kostola. Obnova sa nedotkne urbanistického usporiadania, ani architektonického výrazu objektu a jeho areálu.

Pri obnove strešnej krytiny bude zachovaný druh a forma krytiny z dreveného štiepaného šindľa. Autentickej forme sa nová krytina viac priblíži aj tým, že pre jej impregnáciu bude použitý bezfarebný ochranný prípravok. Obdobne s výnimkou farebnosti nedôjde aj k zmenám pri výmene doštenia štítov strechy nad sakristiou. Oprava poškodených miest omietok východnej steny medzistrešného štítu a severnej steny svätyne v rozsahu nad strechou sakristie má za cieľ využiť obnovu strešnej krytiny v tom zmysle, aby obnova týchto častí nemusela byť realizovaná neskôr, s lešením, alebo s predpokladom poškodenia a znečistenia novo vymenenej strešnej krytiny. Istou zmenou oproti súčasnému stavu je navrhované použitie titanzinkového materiálu pre klampiarske prvky; navrhnutý je predzvetralý titanzinkový plech. Stále možnou a uvažovanou alternatívou je medený plech, alebo pozinkovaný farebne upravený plech.
Realizácia obnovy neovplyvní ani architektonický výraz interiéru samotného kostola, interiéru podkroví, krovy, ani zvonovú stolicu. Sanáciou poškodeným miest sa nemení charakter a konštrukčné riešenie krovov; výmeny a posilnenia sú navrhované čo najcitlivejším spôsobom protézovaním, podoprením, spínaním a pod., a pri obnove nedochádza k vkladaniu žiadnych zásadných pridaných konštrukcií a úprav, ktoré by mali za následok zmenu charakteru konštrukcií a výrazu priestorov.
2.2  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Základným cieľom obnovy a sanácie striech, krovov a zvonovej stolice je zabezpečiť, stabilizovať a posilniť narušené a poškodené miesta nosných drevených konštrukcií striech kostola, preventívne plošne sanovať napadnuté drevo prvkov pred biotickými škodcami a vymeniť strešnú krytinu v rozsahu striech s dreveným šindľom, ktorá je na hornej hranici svojej životnosti, za novú, drevenú. Cieľom je aj výmena drevených doštení exteriéru, obnova omietok v polohách nad strechami mimo veže a obnova klampiarskych prvkov striech kostola poškodeným koróziou.
Pre vykonanie obnovy sú navrhnuté nasledujúce práce:

SO 01  Kostol

Prípravné práce
· vymedzenie chráneného prístupu a vstupu do kostola pre verejnosť počas prác
Búracie práce
· demontáž poškodených pododkvapových žľabov a dažďových zvodov z medeného plechu,

· postupná demontáž drevenej strešnej krytiny a latovania v celom rozsahu strechy nad presbytériom, strechy nad loďou, strechy nad sakristiou a strechy nad južnou predsieňou kostola,

· demontáž poškodených oplechovaní, lemovaní a iných klampiarskych prvkov z medeného plechu
· odstránenie poškodených miest omietok východnej steny deliaceho medzistrešného štítu a severnej steny svätyne nad strechou sakristie v plošnom rozsahu cca 40%

· demontáž poškodených dosák podbitia striech

· demontáž poškodených pododkvapových žľabov z pozinkovaného plechu zo strechy veže. Atypický chrlič na streche veže zachovať,

· demontáž dreveného doštenia štítov strechy sakristie vrátane doskových dverí,
· demontáž drevenej krytiny striešok oporných pilierov

· vyčistenie priestorov podkroví od exkrementov, sedimentov a stavebnej činnosti
· demontáž strešného okna strechy nad svätyňou
· vyrezanie napadnutých a poškodených miest prvkov drevených krovov v rozsahu a tvare podľa projektovej dokumentácie (ručnými alebo elektrickými nástrojmi s ručným finálnym opracovaním).
· Pozn.: plechová strešná krytina strechy veže kostola ostáva, demontovaná nebude!

Navrhované nové konštrukcie a stavebné úpravy
· oprava poškodených miest omietok stredného deliaceho štítu z východnej strany nad strechou nad svätyňou a omietok severnej steny svätyne nad strechou sakristie v predpokladanom rozsahu cca 40%
· farebný náter východnej strany deliaceho štítu nad strechou svätyne a severnej steny svätyne nad strechou sakristie
· oprava, doplnenie, protézovanie poškodených prvkov krovov a zvonovej stolice (bližšie PD, statický posudok)
· chemická preventívna ochrana drevených konštrukčných prvkov a krytiny ochranným bezfarebným, dostatočne účinným biocídom pre 2. triedu ohrozenia podľa zásad STN EN 335-1, s typovým označením Iv, P, B (STN 49 0600-1), anorganický typ na báze kyseliny boritej - fenoxycarb, flufenoxuron, ... (chemickú ochranu vždy po desiatich rokoch periodicky opakovať)
· výmena strešnej krytiny striech za novú z dreveného štiepaného šindľa
· výmena poškodených dosák podbitia
· výmena doštenia a drevených dverí štítov strechy sakristie

· výmena klampiarskych strešných žľabov, dažďových zvodov a iných klampiarskych prvkov z titanzinkového plechu (alt. medený plech, pozinkovaný plech)

· výmena strešnej krytiny oporných pilierov za novú, s utesnením hornej hrany striešok vápennou omietkou

· oprava a reinštalácia atypického chrliča na strechu veže

· opravy poškodených miest krytiny strechy veže

Záverečné práce
· likvidácia dočasných zabezpečovacích a ochranných konštrukcií

· vyčistenie priestorov podkroví, veže a staveniska od sedimentov guana, stavebnej sutiny, stavebného odpadu a iných nečistôt
· likvidácia zariadenia staveniska

2.3  NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE
Vzhľadom na charakter prác nie je riešenie preložky, prípojky, ani iného napojenia na inžinierske siete predmetom tejto projektovej dokumentácie.
2.4  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, platné zákonné normy, vyhlášky, slovenské technické normy, smernice a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o BOZP), vyhlášku č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z., 395/2006 Z. z. a 396/2006 Z. z.. a súvisiace predpisy.
V zmysle ustanovení vyhlášky č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach je každý zhotoviteľ povinný vypracovať podnikateľskú dokumentáciu a v rámci nej vytvoriť opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci. Obsahom tejto dokumentácie musia byť aj menovité zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Každý pracovník na stavbe musí byť informovaný o bezpečnostných opatreniach a za ich dodržiavanie musia byť zhotoviteľom stavby určení zodpovední pracovníci.

2.5  PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE

Pri navrhovanej obnove nedochádza k zmene konštrukcií, materiálovej skladby, technického riešenia a protipožiarneho zabezpečenia objektu kostola. Projektová dokumentácia rieši výmenu strešnej krytiny za identickú, výmenu klampiarskych prvkov, omietok, doštení a statickú sanáciu poškodených prvkov nosných tesárskych konštrukcií. 
2.6  VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba svojim charakterom nebude mať po realizácii negatívny, alebo zhoršujúci vplyv na životné prostredie. Stavba nie je potenciálnym zdrojom nebezpečných odpadov, ani splodín voľne unikajúcich do pôdy, vôd, alebo do ovzdušia.
OCHRANA ZELENE A PRÍRODY

Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a zeleň. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí zhotoviteľ ochranu stromových drevín a krov na stavenisku pred poškodením ohradením (debnením). V prípade nadmerného poškodenia trávnatých plôch bude vykonaná rekultivácia terénu a výsev trávnika do pôvodného stavu. 
OCHRANA VÔD
Stavba nie je potenciálnym zdrojom nebezpečných odpadov voľne unikajúcich do pôdy a podzemných vôd, alebo do vodných tokov. Zhotoviteľ je povinný postarať sa o vylúčenie takého druhu znečistenia  a vykonať opatrenia na zamedzenie možného znečistenia vôd.

OCHRANA OVZDUŠIA

K znečisteniu ovzdušia môže počas realizácie stavby dôjsť iba exhalátmi produkovanými motormi stavebných mechanizmov, alebo napr. pálením obalov, alebo stavebného materiálu na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na zamedzenie znečistenia ovzdušia na minimum – napr. vydaním zákazu pálenia obalov a stavebného materiálu z demontáží na stavenisku a v okolí stavby a pod.

ZAŤAŽENIE HLUKOM

Zhotoviteľ je počas stavby povinný zabezpečiť, aby neboli prekročené hlukové hladiny v zmysle vyhlášky č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Pracovná doba - od 06.00 do 21.00.
OCHRANA PRED POŽIAROM
Stavbu je zhotoviteľ povinný po celý čas výstavby zabezpečiť proti vzniku a následkom požiaru.

OCHRANA EXISTUJÚCICH STAVIEB, KOMUNIKÁCIÍ A INŽINIERSKYCH SIETÍ
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu komunikácií, okolitých pozemkov a stavieb, inžinierskych objektov a sietí. Za vzniknuté poškodenie berie zhotoviteľ zodpovednosť.

NAKLADANIE S ODPADMI

Počas realizácie stavebných prác vznikne na stavbe stavebný odpad, s ktorým je podľa zaradenia do kategórií nutné zaobchádzať v zmysle ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Zatriedenie odpadov do skupín určuje vyhláška č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
___________________________________________________________________________________________________
15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL

A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

___________________________________________________________________________________________________
15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO

ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky








O

15 01 02 obaly z plastov









O

15 01 03 obaly z dreva









O

15 01 04 obaly z kovu









O

15 01 05 kompozitné obaly









O

15 01 06 zmiešané obaly









O

15 01 07 obaly zo skla









O

15 01 09 obaly z textilu









O

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál

(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob






N
___________________________________________________________________________________________________
15 02 ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami




N

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

iné ako uvedené v 15 02 02









O
___________________________________________________________________________________________________
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

___________________________________________________________________________________________________
17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

17 01 01 betón










O

17 01 02 tehly










O

17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika







O

17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc

a keramiky obsahujúce nebezpečné látky







N

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06


O

___________________________________________________________________________________________________

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo










O

17 02 02 sklo










O

17 02 03 plasty










O

17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované

nebezpečnými látkami









N
___________________________________________________________________________________________________
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)

17 04 01 meď, bronz, mosadz








O

17 04 02 hliník










O

17 04 03 olovo










N

17 04 04 zinok










O

17 04 05 železo a oceľ









O

17 04 06 cín










O

17 04 07 zmiešané kovy









O

17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami





N

17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky




N

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10







O

___________________________________________________________________________________________________

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest







N

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo

obsahujúce nebezpečné látky








N

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03





O

17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest







O
___________________________________________________________________________________________________
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť






N

17 09 02 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály

obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB,

izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)




N

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov

obsahujúce nebezpečné látky








N

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O
Odpadové obaly a stavebný odpad bude vyvezený na určené príslušné skládky tuhého odpadu, resp. do zberných surovín - zabezpečí zhotoviteľ stavby. Odpadové drevo bude sekundárne využité ako palivo. Odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov zverí zhotoviteľ počas výstavby špecializovanej spoločnosti s oprávnením na takýto druh činnosti. Počas výstavby nie je predpoklad vzniku toxických tuhých, ani kvapalných odpadov. Na základe toho nie je nutné vykonať žiadne osobitné opatrenia na zabezpečenie proti úniku toxických odpadov do životného prostredia.
Riešenie stavebnej obnovy je podrobne doriešené v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie – vo výkresovej časti, v technických správach a posudkoch.

V Prešove  september 2012



Ing. Jaroslava Glosová
3.  KÓPIA VÝPISU Z LISTU VLASTNÍCTVA
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VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

Okres: Roziiava Vytvorené cez Katastralny portal
Obec: KOCELOVCE Datum vyhotovenia 22,07.2012
Katastralne uzemie: Kocelovce o Cas vyhotovenia: 13:54:18

CIASTOCNY VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA ¢&. 13
CAST A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastralnej mape

Parcelné &islo  Vymera v m2 Druh pozemku Spésob vyuz. p. Umiest. pozemku Pravny vztah Druh ch.n.
1 305 Zastavané plochy a 16 1 , 201
nadvoria
Legenda:

Spésob vyuzivania pozemku:
16 - Pozemok, na ktorom je postavens nebytové budova oznadené stpisnym islom
Druh chranenej nehnutelnosti
201 - Nehnutelna kultima pamiatka (narodné kultama pamiatka)
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestneny v zastavanom tzemi obce
Ostatné parcely nevyziadané

Stavby
Stpisné ¢islo na parcele ¢islo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n.  Umiest. stavby

32 1 11 kostol 1
Legenda:
Druh stavby:
11 - Budova pre 8kolstvo, na vzdelavanie a vyskum
Kéd umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavana na zemskom povrchu

Ostatné stavby nevyziadané

CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY
Por. &islo Priezvisko, meno (nézov), rodné priezvisko, datum narodenia, rodné ¢islo (IC0) a Spoluviastnicky podiel
miesto trvalého pobytu (sidlo) viastnika

Ugastnik pravneho vztahu Vlastnik
1 EVANJELICKA CIRKEV A.V. KOCELOVCE 1/1
i1€o:
Titul nadobudnutia DOHODA O VYDANI NEHNUTELNOSTI V 1098/97 - 14/97
Titul nadobudnutia Ziadost' Z 1674/02 - 13/02

Tituly nadobudnutia LV:

DOHODA O VYDANI NEHNUTELNOSTI - V 314/96
DOHODA O VYDANI NEHNUTELNOSTI- V 386/96
CAST C: TARCHY

Bez zépisu.

Iné ddaje:
OSTATNE POZEMKY /CAST MPC 197 VO VYMERE 4569 M, CAST MPC 1663/1 VO VYMERE 529 M, CAST MPC

1885 VO VYMERE 120 M /
VL.C 227

Poznamka:
Bez zapisu.

Informativny vypis 12 Aktualizacia katastrélneho portalu:  14.07.2012




4.  KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY
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Informativna koépia z mapy
Vytvorené cez katastrilny portil

Okres: RozZfiava 22.jula 2012 13:46

Obec: KOCELOVCE
Katastralne izemie: Kocelovce

SCALE 1: 345
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�   s využitím   Súpisu pamiatok na Slovensku, zväzok druhý K-P.  Bratislava 1968, s. 56.


�  Koceľovce, Ev.a.v. kostol – Architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice 2012
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