
Koceľovce – Kostol ev. cirkvi a. v. - príprava komplexnej obnovy

časť:  Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech

___________________________________________________________________________________________________


Technická správa

Architektonicko-stavebné riešenie

Názov stavby:

Koceľovce – Kostol ev. a. v., ÚZPF č.517/0 




príprava komplexnej obnovy




časť: Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech

Okres:



Rožňava

Kraj:



Košický

Investor:


Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania





na Slovensku  Koceľovce





Ev. a v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 Ochtiná

Diel:



Architektonicko-stavebné riešenie
Stupeň:


Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
Stavebný objekt:

S0 01  Kostol
Charakter stavby:

Obnova
Autor:



Ing. Jaroslava Glosová
Dátum:


september 2012
Úvod, charakteristika objektu, východiskové podklady
Koceľovce:  kostol (ev. a. v.), gotický, z 1. pol. 14. stor., presbytérium rozšírené a vymaľované v poslednej tretine 14. stor. Kostol spomínajú listiny už v r. 1335. Keď ho prevzali evanjelici, nástenné maľby boli zalíčené a objavili ich až r. 1894. V nasledujúcich rokoch boli postupne odkryté. Typ jednoloďových gotických kostolov. Štvorcové presbytérium v poslednej tretine 14. stor. nahradené presbytériom s polygonálnym uzáverom, ktoré sa otvára do lode veľkým lomeným triumfálnym oblúkom. Loď mala pôv. trámový strop, ktorý v 18. stor. nahradili dvoma poľami pruskej klenby s medziklenbovým pásom. Na severnej strane sakristia zaklenutá valenou klenbou, do ktorej vedie lomený gotický portál s pôv. železnými dverami. K južnej strane lode pristavili v 18. stor. malú arkádovú predsieň, z ktorej vedie segmentovo zakončený portál do kostola; portál má v hornej časti prerobené gotické dvere.
Veža na západnej strane spočíva na štvorhrannej, diagonálnymi opornými piliermi stuženej základnej stavbe a prechádza pri zošikmení pilierov do osembokého trupu, deleného dvoma gotickými profilovanými kordónovými rímsami. V najvyššom poschodí veže sú mierne lomené gotické okienka. Veža zastrešená zvonovitou secesnou prilbou, zakončenou oblým ihlancom. Vo veži je neskorogotický sedlový portál s kamenným ostením.

Nástenné maľby z poslednej tretiny 14. stor. sa zachovali na krížovej klenbe, uzáverových výsekoch presbytéria a na vnútornej strane jeho obvodových múrov.

Protestantská empora na severnej strane lode drevená, s pomaľovaným parapetom, členeným plochými točitými polostĺpmi. Empora podopretá stredným vyrezávaným stĺpom, pochádza zo zač. 18. stor. Železné gotické dvere do sakristie majú nitované hviezdicové klince a radiálne pánty zo 14. stor. Železné neskorogoticko-ranorenesančné dvere zo zač. 16. stor., vedúce z arkádovej predsienky do kostola, prerobené v 18. stor. z pôvodných hrotitých na segmentové.

______

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe zadania investora a na základe podmienok rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. KE-11/1456-04/6328/SM zo dňa 22.11.2011 o zámere obnovy kultúrnej pamiatky ako projektová dokumentácia čiastková, týkajúca sa výhradne posúdenia a opravy krovov a výmeny šindľovej krytiny na strechách kostola, posúdenia a opravy zvonovej stolice a posúdenia a opravy krovu a plechovej krytiny na streche veže kostola vrátane klampiarskych prvkov.
Ďalšími podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli archívne materiály:
· základné zameranie kostola – OSPSOP v Rožňave, autori: D. Kemény a Ing. Penger  07/1973, Archív KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, arch. č. A 18,
ako aj:

· zameranie krovových sústav, zvonovej stolice a striech kostola, digitalizácia základného zamerania autorom PD,

· podrobná fotodokumentácia, krovov, podkroví, striech a zvonovej stolice,

· podrobná ohliadka, posúdenie a vyhodnotenie stavby,

· architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice kostola  2012,

· posúdenie stavebnotechnického stavu konštrukcie krovu kostola. Aktuálne biologické poškodenie prvkov krovu, návrhy na sanáciu, výmenu a na opravy prvkov  2012
· statický posudok   2012
ktoré boli realizované súbežne so spracovaním PD v roku 2012.
Projektová dokumentácia sa na základe zadania týka výhradne identifikácie, posúdenia a sanácie zistených porúch a poškodení drevených nosných prvkov krovov striech a zvonovej stolice a porúch strešnej krytiny kostola vrátane klampiarskych prvkov. Projektová dokumentácia nerieši sanáciu a obnovu samotného kostola, posúdenie technického stavu existujúceho bleskozvodu a jeho súladu s normovými požiadavkami, ani systém vyhrievania strešných žľabov a zvodov. Projektová dokumentácia zaúsťuje strešné zvody do existujúcej podzemnej kanalizácie bez zmeny polohy zvodov a bez jej úprav (bližšie: Posudok zavĺhania objektu s projektom sanácie porúch: Ing. M. Pichová, 2012).
Rozsah riešenia projektovej dokumentácie vychádza z požiadaviek a zadania investora a Krajského pamiatkového úradu Košice, pracovisko Rožňava.
Opis objektu, stavebno-technický stav
Kamenný murovaný kostol z pol. 14. storočia kontinuálne slúži svojmu účelu dodnes. Udržiavaná stavba v štandardnom zodpovedajúcom stavebno-technickom stave vykazuje iba lokálne poruchy týkajúce sa bežných prejavov pohybov podložia trhlinami a vlhkosti stavby (Posudok zavĺhania objektu s projektom sanácie porúch – Ing. M. Pichová 2012).

Krovy lode, presbytéria, južnej predsiene a sakristie sú moderné inžinierske sústavy z konca 19. stor., upravované okolo r. 1910. Krovy nad loďou a svätyňou sú moderné nehistorické väznicové krokvové sústavy, ktorých plné priečne väzby sú stužené dvojnásobným a horným osovým vešadlom v krove nad loďou. Pozdĺžne sú krovy stužené dvojicou postranných stojatých stolíc, ktoré v svätyni prechádzajú do polygonálneho záveru. Pultový krov nad sakristiou je obdobnej, ale pultovej konštrukcie, s prístennou stolicou, taktiež z konca 19. stor.. Medziľahlé väzby krovov sú redukované, väzné trámy nahradené skrátenými, kotvenými do výmen. Krov nad južnou predsieňou je neprístupný, jeho posúdenie a návrh sanácie bude možný až v štádiu realizácie prác.
Strešnú krytinu striech nad loďou, presbytériom, južnou predsieňou a sakristiou, ako aj krytinu oporných pilierov, tvorí drevený štiepaný šindeľ. Ten bol komplexne vymenený v 80-tych rokoch 20. storočia a jeho životnosť je na hornej hranici. Výmena v čo najbližšej dobe je pre ochranu samotného objektu nevyhnutná.
Krov a strecha nad vežou sú pomerne zachovalé, vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, iba s lokálnymi poškodeniami. Krytina z pozinkovaného plechu vo vyhovujúcom stave.

Zvonová stolica je historická, z 80-tych rokov 18. stor.. Jej stav bol posúdený ako dobrý, bez nutnosti radikálnych zásahov, iba s lokálnymi opravami a doplnkami náhrad chýbajúcich prvkov.

Stavebné a sanačné práce
PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Pred začiatkom prác zrealizovať chránený bezpečný prístup (prístupy) cez stavenisko do kostola, ktorý počas prác nebude vyradený z bežnej prevádzky.
BÚRACIE PRÁCE

Miera zásahov vyplýva z realizovaných posudkov krovov, zvonovej stolice  a striech objektu a zo stavebno-technického stavu nosných konštrukcií striech, strešnej krytiny, povrchových úprav a sprievodných prvkov striech, ako sú napr. klampiarske prvky. 

Všetky navrhované demontážne práce na objekte je potrebné realizovať pracovníkmi poučenými o dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení. Pri zistených nových skutočnostiach oproti projektovej dokumentácii je potrebné prizvať autora projektu a projektanta ASR a spracovateľa statického posudku.
Búracie práce a ich rozsah sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Počas realizácie je potrebné overovať stavebno-technický stav, biotické a iné poškodenia, geometriu a rozmer konštrukcií. Odchýlky od projektovej dokumentácie konzultovať so spracovateľom tejto projektovej dokumentácie.
Navrhovaný je nasledujúci rozsahu búracích prác:
a. postupná demontáž poškodených pododkvapových žľabov a dažďových zvodov z medeného plechu (spôsob naloženia či uskladnenia demontovaných klampiarskych prvkov určí investor). Pred znečistením stavebným odpadom chrániť zaústenia vtokov strešných zvodov do kanalizácie,

b. postupná demontáž drevenej šindľovej strešnej krytiny a latovania v celom rozsahu strechy nad presbytériom, strechy nad loďou, strechy nad sakristiou a strechy nad južnou predsieňou kostola. Strešnú krytinu demontovať iba v úsekoch, ktoré budú predmetom okamžitej realizácie opravy konštrukcie krovu, latovania a novej strešnej krytiny. Odkrytú strechu provizórne prekryť a chrániť fóliami pred atmosferickými vplyvmi tak, aby nedošlo k zatečeniu do podkroví a do samotnej stavby,

c. postupná demontáž poškodených oplechovaní, lemovaní a iných klampiarskych prvkov z medeného plechu v rozsahu kostola s výnimkou strechy veže (spôsob naloženia či uskladnenia demontovaných klampiarskych prvkov určí investor),.

d. odstránenie poškodených miest omietok východnej steny deliaceho medzistrešného štítu a severnej steny svätyne nad strechou sakristie v plošnom rozsahu cca 40% (pred demontážou strešnej krytiny strechy svätyne a sakristie). Presný rozsah odstránenia omietok bude určený pred začatím prác zástupcom KPÚ Košice, pracovisko Rožňava,
e. demontáž poškodených dosák podbitia striech,
f. demontáž poškodených pododkvapových žľabov z pozinkovaného plechu zo strechy veže. Atypický chrlič na streche veže zachovať, demontovať, ošetriť, príp. opraviť s cieľom spätnej montáže,

g. demontáž dreveného doštenia štítov strechy sakristie vrátane doskových dverí (dočasne uložiť pre výrobu kópie),

h. demontáž drevenej šindľovej strešnej krytiny striešok kosín oporných pilierov,

i. vyčistenie priestorov podkroví od exkrementov, sedimentov a pozostatkov opráv a stavebnej činnosti,

j. demontáž strešného okna strechy nad svätyňou,

k. vyrezanie napadnutých a poškodených miest prvkov drevených krovov v rozsahu a tvare podľa projektovej dokumentácie (ručnými alebo elektrickými nástrojmi s ručným finálnym opracovaním).
Pozn.:

· plechová strešná krytina strechy veže kostola ostáva, demontovaná nebude!

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Povrchové úpravy:
Pred realizáciou novej strešnej krytiny, ideálne pred demontážou krytiny existujúcej, opraviť poškodené miesta omietok stredného deliaceho štítu z východnej strany nad strechou nad svätyňou a sakristiou, ako aj opraviť poškodené miesta omietok severnej steny svätyne nad strechou sakristie v predpokladanom rozsahu cca 40%. Omietky realizovať tradičnými vápennými technológiami ako jednovrstvové, zaťahované oceľou, kopírujúce povrch muriva steny, v hrúbke 0 – 20 mm. Omietku na tesané kvádre štítu a nárožia dotiahnuť a rozotrieť do úrovne líca opracovaného kameňa.
Omietka: spojivo pre výrobu omietky: VAPO, vápenné zmesové spojivo (výrobca: AQUA Praha, ČR), miestny riečny piesok, voda; príprava podľa technického listu.

Maľby stien:
Povrchová úprava východnej strany deliaceho štítu nad strechou svätyne a severnej steny svätyne nad strechou sakristie: 2x krycí vápenný farebný náter, presný odtieň určí zástupca KPÚ Košice, pracovisko Rožňava.
Vápenný náter: POROKALK (výrobca: AQUA Praha, ČR).

Zloženie – podnáter - podkladná vápenná farba POROKALK P, krycí náter – vápenná modifikovaná farba POROKALK B,C,D,E (odtieň určí KPÚ Košice).
Aplikácia podľa technického listu.
Oprava a doplnenie prvkov krovov a zvonovej stolice:
Určené poškodené miesta nosných prvkov krovov a chýbajúce nosné prvky krovov a zvonovej stolice zvonovej stolice opraviť (doplniť) metódou protézovania z identického materiálu a dreviny (dub, smrek, jedľa). Hlavným cieľom sanácie je prinavrátenie pôvodných vlastností jednotlivým poškodeným prvkom. Z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je navrhnutá metóda protézovania a plombovania, ktorá je možná pri všetkých nosných prvkoch. Na realizáciu protéz, plomb a náhrad sú oproti súčasnej praxi kladené špecifické požiadavky. Poškodenú časť sa odstráni až na zdravé jadro podľa návrhu (PD, statický posudok), pričom sa počíta s ponechaním časti prvku pre pozdĺžny plát. Hrubé vytvarovanie odrezaného pôvodného prvku i protézy musí byť ručnými tesárskymi príp. elektrickými nástrojmi (nie motorovými). Finálna úprava povrchu prvkov pritesaním, prihobľovaním, prirezaním obojručným nožom a pod. ručnými tesárskymi nástrojmi s odchýlkou ± 0,5 mm od originálneho povrchu do tvaru pôvodného prvku. Povrchová úprava prvku protézy musí zodpovedať povrchovej úprave pôvodného prvku (ručné opracovanie sekerou so stopami opracovania príslušným nástrojom). Brúsenie povrchu je vylúčené. Tvar, spôsob a spojovací materiál pre realizáciu sanácie, protéz, náhrad a spojovacieho materiálu – bližšie: Statický posudok, PRODIS plus s.r.o. Bratislava, Ing. V. Kohút 2012 – súčasť projektovej dokumentácie.
Pri náhradách a protézach pôvodných prvkov zopakovať druh a typ pôvodných tesárskych spojov. Dlaby a pláty tesárskych spojov nových prvkov dôsledne prispôsobiť veľkosti a tvaru pôvodného dlabu, plátu a pod. vrátane istenia dreveným kolíkom, kovaným klincom, resp. svorníkom u typologicky mladých krovov.
Špecifikom niektorých výmen je potreba fixácie, podoprenia, či mierneho nadvihnutia časti krovu zdvihákmi počas realizácie výmeny. 
Výmena strešnej krytiny:
Existujúca strešná krytina z dreveného štiepaného šindľa bude v rozsahu strechy nad presbytériom, strechy nad loďou, strechy nad sakristiou, strechy nad južnou predsieňou a krycích striešok kosín oporných pilierov po častiach nahradená novou krytinou zo štiepaného dreveného šindľa, dĺžky 500 mm, impregnovaného bezfarebným (!) ochranným prostriedkom proti biotickým škodcom a hubám, vrátane latovania.

Skladba strešnej krytiny:

· drevený ručne štiepaný šindeľ, dvojité kladenie, dĺžka 500 mm

· latovanie  30x60 mm, a´ 200 mm

· pôvodná krokva (drevený námetok)

(krytina a latovanie ukladané bez parozábrany a inej izolácie)
V hrebeni sedlových striech lode a svätyne krytinu ukladať s presahom zo severnej strany, na streche južnej predsiene s presahom zo západnej strany.
Skladba je zrejmá aj z výkresovej časti. Pri realizácii výmeny šindľovej krytiny odkrytú časť strechy prekryť a chrániť fóliami pred atmosferickými vplyvmi tak, aby nedošlo k zatečeniu do podkroví a do samotnej stavby!

Podbitie strechy – drevené široké nehobľované dosky ukladané na zraz pozdĺžne s fasádou (zopakovať pôvodnú skladbu dosák).
Doplnkové drevené konštrukcie:
Navrhované je nové drevené doštenie západného a východného štítu strechy sakristie. Dosky široké, nehobľované, vertikálne ukladané „na zraz“. V západnom štíte rekonštruovať drevené doskové dvere D1 1 ks s vnútorným zavetrením v tvare písmena „Z“ ako kópiu pôvodných. Dosky dverí radené vertikálne zhodne s doštením štítu, s vrátovými závesmi a petlicou visiaceho zámku.
Ochrana drevených prvkov:
Chemická preventívna impregnácia drevených konštrukčných prvkov a krytiny ochranným bezfarebným, dostatočne účinným biocídom pre 2. triedu ohrozenia podľa zásad STN EN 335-1, s typovým označením Iv, P, B (STN 49 0600-1), anorganický typ na báze kyseliny boritej - fenoxycarb, flufenoxuron, ... (chemickú ochranu vždy po desiatich rokoch periodicky opakovať). Kontrolu riadnej aplikácie prostriedkov počas prác zabezpečí stavebník.

Klampiarske prvky:
Klampiarske prvky sú v celom rozsahu navrhnuté z titanzinkového plechu – klampiarsky systém Rheizink – titanzinkový plech predzvetralý. Alternatíva – medený plech, resp. pozinkovaný farebne upravený plech.
Riešenie klampiarskych prvkov je zrejmé z výkresovej časti – k1 – k11. Odporúčanie: pred realizáciou a montážou prvkov kontaktovať technika firmy Rheizink.

Na streche veže reinštalovať po revízii a oprave pôvodný atypický chrlič strešného žľabu.

Na streche veže na jej severnej strane opraviť uvoľnenú plechovú krytinu v rozsahu cca 1 m2.
Strešné okno strechy nad svätyňou po demontáži neobnovovať!

Všetky klampiarske práce a montáž príslušenstva realizovať v zmysle STN 733610. 

Všetky práce je potrebné realizovať v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Z. z. a dodržiavať všetky technologické predpisy použitých systémov a materiálov!
Po ukončení prác vyčistiť podkrovia a vežu od pozostatkov stavebnej činnosti súvisiacej s rekonštrukciou krovov, strešnej krytiny a zvonovej stolice a od sedimentov netopierieho trusu – guana.
Poznámka

Všetky uvedené obchodné názvy materiálov sú informatívneho charakteru. Zhotoviteľ stavby ich môže zameniť za obdobné, avšak s rovnakými technickými parametrami, po odsúhlasení projektantom, investorom a Krajským pamiatkovým úradom Košice. V prípade neodsúhlasenia iných alternatívnych materiálov, výrobkov a prvkov projektantom všetku zodpovednosť za realizáciu prác preberá zhotoviteľ!

Akékoľvek odchýlky od riešenia projektovej dokumentácie, statického posudku a posúdenia stavebnotechnického stavu, akékoľvek nejasnosti a nezrovnalosti a práce naviac je zhotoviteľ povinný vopred, pred realizáciou, konzultovať a písomne schváliť s príslušným autorom projektovej dokumentácie alebo jej časti.
V Prešove  september 2012



Ing. Jaroslava Glosová
�   Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok druhý K-P.  Bratislava 1968, s. 56.
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